

Detil Paket

Kode RUP	45608698								
Nama Paket	Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Guru (PPG) UIN Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2024								
Nama KLPD	Kementerian Agama								
Satuan Kerja	UIN RADEN FATAH PALEMBANG								
Tahun Anggaran	2024								
Lokasi Pekerjaan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sumatera Selatan</td> <td>Palembang (Kota)</td> <td>Kampus B UIN Raden Fatah Palembang</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi	1.	Sumatera Selatan	Palembang (Kota)	Kampus B UIN Raden Fatah Palembang
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi						
1.	Sumatera Selatan	Palembang (Kota)	Kampus B UIN Raden Fatah Palembang						
Volume Pekerjaan	1 (satu) Paket								
Uraian Pekerjaan	Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Guru (PPG) UIN Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2024								
Spesifikasi Pekerjaan	Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Guru (PPG) UIN Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2024								
Produk Dalam Negeri	Ya								
Usaha Kecil/Koperasi	Ya								
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Aspek Ekonomi</td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Sosial</td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Lingkungan</td> <td>Tidak</td> </tr> </tbody> </table>	Aspek Ekonomi	Tidak	Aspek Sosial	Tidak	Aspek Lingkungan	Tidak		
Aspek Ekonomi	Tidak								
Aspek Sosial	Tidak								
Aspek Lingkungan	Tidak								
Pra DIPA / DPA	Ya								

Nomer KUAPPAS	025.04.2.424208/2024					
Sumber Dana	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu
	1.	APBN - SBSN (T)	2024	Kementerian Agama	DK.2132.RBJ.002.051.51.533115	Rp. 720.000.000
	Total Pagu					Rp. 720.000.000
Jenis Pengadaan	No.	Jenis Pengadaan			Pagu Jenis Pengadaan	
	1.	Jasa Konsultansi			720000000	
Total Pagu	Rp. 720.000.000					
Metode Pemilihan	Seleksi					
Pemanfaatan Barang/Jasa	Mulai			Akhir		
	Oktober 2024			Desember 2029		
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	Mulai			Akhir		
	Januari 2024			September 2024		
Jadwal Pemilihan Penyedia	Mulai			Akhir		
	November 2023			Januari 2024		
Tanggal Umumkan Paket	29 November 2023 09:17					